



Contratacion SGR VRI <contratacionsgrvri@unicauca.edu.co>

INFORME RECEPCION PROPUESTAS INVITACION OFERTA PUBLICA VRI-LG-2022-063

Inbody <inbody@tlmandina.com.co>

20 de mayo de 2022, 8:46

Para: Contratacion SGR VRI <contratacionsgrvri@unicauca.edu.co>

Inbody ha compartido un archivo de OneDrive para la Empresa con usted. Para verlo, haga clic en el vínculo siguiente.

 [MATRIZ DE RIESGO.pdf](#)

Buenos días, anexo documento faltante.

Pendiente a sus comentarios.

Cordial saludo.

Sandra Liliana León

Comercial InBody

TLM Andina SAS

Cel 316 2249645

De: Contratacion SGR VRI <contratacionsgrvri@unicauca.edu.co>

Enviado: jueves, 19 de mayo de 2022 7:00 p. m.

Para: Inbody <inbody@tlmandina.com.co>

Asunto: Re: INFORME RECEPCION PROPUESTAS INVITACION OFERTA PUBLICA VRI-LG-2022-063

[El texto citado está oculto]

Por una Universidad de Excelencia y Solidaria



**ANEXO G
MATRIZ DE RIESGO**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA DOTACIÓN DE LABORATORIO DE DESARROLLO CINÉTICO , FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, Y DESARROLLO, PRESTACIÓN DE SERVICIO E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE ENSAYO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DESERVICIOS, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN- CAUCA BPIN 2020000100008 ID 5406

Certifico que he leído y acepto la siguiente matriz de riesgos:

CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CATEGORÍA DEL RIESGO						ESTIMACION		
			UNICAUCA	PROPIETARIO Y/O CONTRATISTA	COMPAÑÍA ASSEURADORA Y/O GARANTÍA	PROBABLE	MAGNITUD	DURACIÓN	VALORACION SOBRE PONDERACION	PONDERACION %	
ADMINISTRATIVOS	El Proponente Adjudicatario no firma el contrato	Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas.			X	B	M	M	15	20	
	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, esdudades.		X	X	A	A	A	15		
	Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista	Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar y errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.		X		A	M	M	20		
	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato		X		A	M	A	15		
	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato.	Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista.		X		M	M	M	20		
	Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato.		X		M	M	M	15		
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES - FISCAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.		X	X	M	B	B	70	20	
	Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio	Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para la aprobación de las garantías y designación del supervisor.	X			M	B	B	15		
	Demoras por parte de la supervisión en resolver las inquietudes presentadas por el contratista	El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas.	X			B	B	B	15		
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES - FISCAL	Fallece el contratista y/o el representante legal.	Fallece el contratista / representante legal			X	B	B	B	5	25	
	Disolución de la persona jurídica	La persona jurídica se disuelve o cesa de existir		X	X	B	B	B	5		
	Suspensión del contrato.	La suspensión genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5		
	Prórroga del contrato.	El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional.		X		B	B	B	5		
FINANCIEROS	Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar.	El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar.		X		B	B	B	5	35	
	Insolvencia del Contratista	El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato.		X	X	B	A	A	15		
	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato	X			B	A	M	15		
	Discrepancias entre contratista y el supervisor	El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico.		X		M	M	A	10		
	Ajuste de precios	El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por la fluctuación del dólar y los cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés.	X			M	M	M	10		
	Precios unitarios	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos y transporte		X		M	A	M	15		
	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención.	X			B	B	B	5		
	Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	Remuneración es superior a la prevista inicialmente por el contratista		X		B	M	B	10		
	Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición a los inicialmente previstos	Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados para el contratista frente a los inicialmente considerados		X		B	M	B	10		
	Estimación inadecuada de los costos	Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.		X		B	M	B	10		
										TOTAL	100

Atentamente,

Lina M. Ariza V.

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Vicerrectoría de Investigaciones
Carrera 2 # 1A – 25, Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209800 Exts.-2630
vri@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co