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	ACLARACIÓN  PRESUPUESTO OFICIAL

	Item
	 Descripción 
	 Unidad 
	 Cantidad 
	 Valor Unit. 
	 Valor Parcial 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	CAMPAMENTO TABLA    60 M2
	M2
	1
	5.057.015
	5.057.015

	1,2
	PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA
	ML
	197,59
	7.659
	1.513.342

	1,3
	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO
	MES
	7
	84.090
	588.630

	1,4
	EXPLANACION DEL LOTE INCLUYE BOTE Y DESCAPOTE,
	M2
	3.519,45
	16.103
	56.673.703

	 
	VOLUMEN CON ABUNDAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	1,5
	RELLENO MATERIAL IN SITU
	M3
	722,03
	11.888
	8.583.493

	1,6
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA
	M2
	1.665,56
	3.172
	5.283.156

	1,7
	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA
	MES
	7
	96.103
	672.721

	 
	SUBTOTAL PRELIMINARES
	 
	 
	 
	78.372.060

	2
	CIMENTACION
	 
	 
	 
	 

	2,1
	EXCAVACION TIERRA A MANO
	M3
	33,18
	14.731
	488.775

	2,2
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM,
	M3
	33,18
	18.317
	607.758

	2,3
	SOLADO ESPESOR E=0,05M 2500 PSI 210 MPA
	M2
	88,31
	23.415
	2.067.779

	2,4
	ZAPATA Z1 TIPO SILLA 2*1.2*0.7 M CONCRETO 3000 PSI INC:FORMALETA 
	UND
	7
	641.148
	4.488.036

	2,5
	ZAPATA  Z2 EN L DE 0.4X0.40 MCONCRETO 3000 PSI  NC:FORMALETA
	ML
	66,74
	66.058
	4.408.711

	2,6
	ZAPATA  Z3 EN T INVERTIDA DE 1*0.4 M CONCRETO 3000 PSI. INC:FORMALETA
	ML
	33,8
	146.661
	4.957.142

	2,7
	ZAPATA Z4 DE 0.15X0.30 MINCLUYE FORMALETA
	ML
	25,44
	59.342
	1.509.660

	2,8
	ACERO REFUERZO FLEJADO  60000 PSI 420Mpa CIMENTACION
	KLS
	2.550
	3.589
	9.151.950

	 
	SUBTOTAL CIMENTACION
	 
	 
	 
	27.679.811

	3
	RED ALCANTARILLADO SANITARIO-PLUVIAL
	 
	 
	 
	 

	3,1
	CAJA INSPECCION  70x 70 CM    [CONCRETO]
	UND
	3
	310.603
	931.809

	3,2
	POZO DE ABSORCION EN LADRILLO
	UND
	1
	2.151.092
	2.151.092

	3,3
	FILTRO ASCENDENTE CONCRETO  3.100 PSI
	UND
	1
	2.568.334
	2.568.334

	3,4
	TANQUE SEPTICO CONCRETO  3.100 PSI
	UND
	1
	2.568.332
	2.568.332

	3,5
	LECHO SECADO LODOS CONCRETO  3.100 PSI
	UND
	1
	971.784
	971.784

	3,6
	TRAMPA GRASAS CONCRETO  3.100 PSI
	UND
	1
	781.039
	781.039

	3,7
	CANAL  AGUAS LLUVIASCONCRETO INCLUYE REJILLA
	ML
	21,4
	136.704
	2.925.466

	3,8
	CANALETA DESAGUE  DE 2.5*0.25 MCONCRETO INCLUYE REJILLA
	UND
	1
	370.985
	370.985

	 
	SUBTOTAL RED ALCANTARILLADO SANITARIO-PLUVIAL
	 
	 
	 
	13.268.841

	4
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	CAJA INSPECCION  70x 70 CM    [CONCRETO]
	UND
	6
	310.603
	1.863.618

	4,2
	TUBERIA PVC  4     SANITARIA
	ML
	36,26
	30.235
	1.096.321

	4,3
	PUNTO SANITARIO PVC 2"
	PTO
	6
	53.453
	320.718

	4,4
	PUNTO SANITARIO PVC 3
	PTO
	1
	43.306
	43.306

	4,5
	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	PTO
	2
	95.408
	190.816

	4,6
	EXCAVACION  A MANO
	M3
	10,88
	14.530
	158.086

	4,7
	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA
	M3
	9
	13.543
	121.887

	 
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	3.794.752

	5
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	5,1
	COLUMNA DE 0.3X0.30 M CONCRETO 3000 PSI
	ML
	31,2
	88.285
	2.754.492

	5,2
	COLUMNA  DE 0.4X0.50MCONCRETO 3000 PSI
	ML
	62,4
	185.262
	11.560.349

	5,3
	VIGA CONCRETO 0.15X0.40 N+3.00M  3000 PSI
	ML
	146,55
	46.193
	6.769.584

	5,4
	VIGA CONCRETO  0.3X030  N+7.80M 3000 PSI
	ML
	82,4
	69.896
	5.759.430

	5,5
	CINTA  AMARRE  MURO  15X15 CM
	ML
	64,36
	21.899
	1.409.420

	5,6
	COLUMNETAS MURO  15X30 CM
	ML
	179,62
	59.229
	10.638.713

	5,7
	MURO CONCRETO E=0.20-0.25 M CONTENCION INC IMPEMEABILIZANTE
	M3
	13,3
	671.023
	8.924.606

	5,8
	ACERO REFUERZO FLEJADO  60000 PSI 420Mpa ESTRUCTURA
	KLS
	5.255,74
	3.589
	18.862.851

	5,9
	RAMPA EN CONCRETO
	M3
	4,49
	654.624
	2.939.262

	5,10
	GRADAS CONCRETO 3000 PSI
	M3
	2,77
	821.605
	2.275.846

	 
	SUBTOTAL ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	71.894.553

	6
	MAMPOSTERIA Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 

	6,1
	MURO LAD,SOGA  LIMPIO 2C
	M2
	490,07
	50.401
	24.700.018

	 
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PAÑETES
	 
	 
	 
	24.700.018

	7
	CUBIERTA Y CIELO FALSOS
	 
	 
	 
	 

	7,1
	TEJA ASBESTO CEMENTO
	M2
	498,83
	26.396
	13.167.117

	7,2
	TENSOR ESTR,VARILLA DIAMETRO 1/2"
	ML
	58,44
	5.663
	330.946

	7,3
	CANECILLO LAMINA PLYCEM
	M2
	114
	24.529
	2.796.306

	7,4
	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO VENTILAC.
	ML
	29,43
	23.770
	699.551

	7,5
	ESTRUCTURA METALICA  CUBIERTA
	KLS
	898,07
	7.021
	6.305.349

	7,6
	PERFIL CAJON 2C 160X60X20- 1.2 MM
	ML
	381,69
	51.765
	19.758.183

	7,7
	CANAL LAMINA GALVANIZADA
	ML
	58,86
	58.936
	3.468.973

	 
	SUBTOTAL CUBIERTA Y CIELO FALSOS
	 
	 
	 
	46.526.425

	8
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 

	8,1
	ENCHAPE CERAMICA PISOS 20x30 CORONA 1 CALIDAD EN PISO
	M2
	4,49
	53.144
	238.617

	8,2
	REPELLO MURO       1:4
	M2
	23,27
	19.397
	451.368

	8,3
	ALISTADO PISO              4 CM
	M2
	35,18
	21.515
	756.898

	8,4
	ENCHAPE CERAMICA MUROS 20x30 CORONA 1 CALIDAD EN PARED
	M2
	23,27
	53.908
	1.254.439

	8,5
	ENCHAPE CERAMICA PISO OFICINA 20x30 CORONA 1 CALIDAD EN PISOS
	M2
	30,6
	51.995
	1.591.047

	8,6
	CONTRAPISO CONCRETO  E= 7CM     2,500Psi INC MALLA ELECTROSOLDADA
	M2
	35,09
	46.035
	1.615.368

	8,7
	PISO I NTERIOR PLANTA  CONCRETO  E= 15CM     3000Psi INC MALLA
	M2
	288,84
	104.390
	30.152.008

	8,8
	GUARDAESCOBA CERAMICA
	ML
	22,07
	11.196
	247.096

	8,9
	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMOL
	M2
	35,63
	112.612
	4.012.366

	 
	SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	40.319.207

	9
	CARPINTERIA METALICA Y/O MADERA
	 
	 
	 
	 

	9,1
	VENTANA ALUMINIO 0.9X1.0 M
	UND
	10
	133.053
	1.330.530

	9,2
	VENTANA ALUM,FIJA   DE 3X0.80M
	UND
	8
	132.871
	1.062.968

	9,3
	PTA.LAMINA CORTINA ENROL.CAL.18DE 3.5X3.0 M
	UND
	1
	2.102.804
	2.102.804

	9,4
	PTA.LAMINA CORTINA ENROL.CAL.18 DE 2X3.0 M
	UND
	1
	1.201.602
	1.201.602

	9,5
	PTA.LAMINA CORTINA ENROL.CAL.18 DE 3.0X3.0 M
	UND
	2
	1.709.355
	3.418.710

	9,6
	PUERTA LAM.LLEN
	M2
	21,34
	194.614
	4.153.063

	9,7
	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20
	UND
	11
	101.069
	1.111.759

	 
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y/O MADERA
	 
	 
	 
	14.381.436

	10
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	10,1
	ENTUBADO  INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA PILOTO CONCENTRADOS
	GBL
	1
	6.217.700
	6.217.700

	 
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	6.217.700

	11
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	 

	11,1
	TUBERIA PVC    1" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO
	ML
	36,03
	12.185
	439.026

	11,2
	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO  3/4"
	UND
	3
	48.679
	146.037

	11,3
	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO  1"
	UND
	3
	48.768
	146.304

	11,4
	PUNTO AGUA FRIA      1/2" L PROM = 3 MT
	PTO
	8
	31.150
	249.200

	11,5
	TUBERIA  PVC 3/4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO
	ML
	20,4
	7.684
	156.754

	11,6
	TANQUE AGUA  500 LTS EN PLASTICO
	UND
	1
	629.133
	629.133

	 
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	1.766.454

	12
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	12,1
	LAVAMANOS SOBREPONER NOVA
	UND
	2
	207.774
	415.548

	12,2
	SANITARIO
	UND
	2
	228.230
	456.460

	12,3
	LLAVE TERMINAL CROMADA  1/2  PESADA
	UND
	2
	44.707
	89.414

	12,4
	INCRUST,CERAMICA
	JGO
	2
	118.028
	236.056

	12,5
	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO
	UND
	2
	162.323
	324.646

	12,6
	LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO  100X 60CM
	UND
	1
	164.981
	164.981

	 
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	1.687.105

	13
	CERRAJERIA-CERRADURAS
	 
	 
	 
	 

	13,1
	CERRADURA PUERTAS
	UND
	11
	146.661
	1.613.271

	 
	SUBTOTAL CERRAJERIA-CERRADURAS
	 
	 
	 
	1.613.271

	14
	EXTERIORES
	 
	 
	 
	 

	14,1
	PISO EXTERIOR PLANTA CONCRETO  E= 10CM     3000Psi
	M2
	50,22
	51.032
	2.562.827

	14,2
	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI
	M2
	75,28
	48.336
	3.638.734

	14,3
	SARDINEL EN CONCRETO
	ML
	17,94
	55.370
	993.338

	 
	SUBTOTAL EXTERIORES
	 
	 
	 
	7.194.899

	15
	LIMPIEZA
	 
	 
	 
	 

	15,1
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	3.100
	2.093
	6.488.300

	 
	SUBTOTAL LIMPIEZA
	 
	 
	 
	6.488.300

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	345.904.832

	
	ADMINISTRACIÓN 20.65%
	
	
	
	71.429.348

	
	UTILIDAD (5%)
	
	
	
	17.295.242

	
	IMPREVISTOS (5%)
	
	
	
	17.295.242

	 
	COSTO INDIRECTO (30.65%)
	 
	 
	 
	106.019.831

	
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
	
	
	
	451.924.663

	
	IVA (19%)  SOBRE UTILIDAD
	
	
	
	3.286.096

	 
	COSTO TOTAL
	 
	 
	 
	455.210.759





CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos
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